

**Договор подряда № 1/КР/10-21
на выполнение работ по капитальному ремонту**

г. Москва

«11» октября 2021г.

Общество с ограниченной ответственностью «Б.Тишинский – 10» в лице генерального директора Дидок Елены Владимировны, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и Обособленное подразделение Общества с ограниченной ответственностью «ЭкоГрад» в г.Москве в лице директора Пиле Эрнеста Яновича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем – «Подрядчик», с другой стороны, а вместе «Стороны», заключили между собой настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.

1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по капитальному ремонту индивидуального теплового пункта и насосной станции повышения давления в системе холодного водоснабжения жилого дома, указанные в локальном сметном расчете (Приложение № 1 к Договору), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненную работу.

1.2. Адрес проведения работ: г. Москва, Б. Тишинский пер., дом 10, стр. 1

1.3. Основанием для заключения настоящего Договора является решение внеочередного общего собрания собственников помещения многоквартирного жилого дома по адресу: г. Москва, Б.Тишинский пер. дом 10 стр.1, оформленного Протоколом от 06.10.2021г.

1.4. Договор считается заключенным только после согласования Сторонами всех условий по тексту Договора, включая Приложения к настоящему договору.

2. Сроки выполнения работ по договору.

2.1. Срок выполнения работ, согласованный Сторонами:

- начало работ: 20 октября 2021 года
- окончание работ: 31 марта 2022 года

2.2. В случаях, если простои в работе произошли по вине Заказчика, либо из-за обстоятельств непреодолимой силы, то срок производства работ увеличивается на время вынужденного простоя.

3. Стоимость работ и порядок расчетов

3.1. Общая цена настоящего Договора включает все возможные расходы Подрядчика, в том числе все виды налогов, оборудование, материалы, проектные работы, демонтажные, монтажные и пусконаладочные работы, транспортные расходы, расходы по разгрузке, расходы на эксплуатацию машин и механизмов, используемых при выполнении работ, обеспечение работников спецодеждой, необходимыми средствами индивидуальной защиты, инструментами и приспособлениями, и другие обязательные платежи и составляет: **16 538 157 (шестнадцать миллионов пятьсот тридцать восемь тысяч сто пятьдесят семь) рублей 76 копеек**, в том числе НДС 20% - 2 756 359 рублей 63 копейки.

Стоимость работ по Договору определена Сторонами в локальном сметном расчете (Приложение № 1 к Договору), являющейся неотъемлемой частью Договора, из которых:

- стоимость проектных работ, оборудования и материалов 12 258 935 (Двенадцать миллионов двести пятьдесят восемь тысяч девятьсот тридцать пять) рублей 39 копеек, в том числе НДС 20% - 2 043 155 рублей 90 копеек.
- стоимость демонтажных, монтажных и пусконаладочных работ – 4 279 222 (Четыре миллиона двести семьдесят девять тысяч двести двадцать два) рубля 37 копеек, в том числе НДС 20% - 713 203 рублей 73 копейки.

3.2. Оплата по Договору производится в следующем порядке:

- в течение 10-ти банковских дней с момента подписания настоящего Договора, на основании полученного Счета, Заказчик перечисляет на расчетный счет Подрядчика платеж в размере 30% стоимости Договора: 4 961 447 (Четыре миллиона девятьсот шестьдесят одна тысяча четыреста сорок семь) рублей, в том числе НДС 20% - 826 907 рублей 83 копейки

- в течение 10-ти банковских дней с даты подписания двухстороннего Акта о приемке выполненных работ первого этапа и на основании полученного Счета, Заказчик производит оплату 50% стоимости Договора: 8 269 078 (Восемь миллионов двести шестьдесят девять тысяч семьдесят восемь) рублей, в том числе НДС 20% - 1 378 179 рублей 67 копеек

- по окончании работ и двухсторонне подписанных: Акта сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2, Справки о стоимости выполненных работ Форма КС-3 и на основании выставленного Счета, Заказчик выплачивает Подрядчику в течении 3-х рабочих дней оставшуюся сумму в размере 20 % стоимости Договора, что составляет 3 307 632 (Три миллиона триста семь тысяч шестьсот тридцать два) рубля 76 копейки, в том числе НДС 20% - 551 272 рубль 13 копеек.

3.3. Способ оплаты по Договору: оплата Заказчиком производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в пункте 14 настоящего договора.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Заказчик обязуется:

Осмотреть и принять с участием Подрядчика выполненные работы (результат работ) в сроки и в порядке, которые предусмотрены Договором.

4.1.2. При обнаружении отступлений от Договора, локально-сметного расчета (Приложение № 1 к Договору), ухудшающих результат работ, или иных недостатков в работах немедленно заявить об этом Подрядчику.

4.1.3. Оплатить выполненные работы на условиях и в порядке, установленных настоящим Договором.

4.1.4. Передавать, на время выполнения работ, Подрядчику в пользование необходимые для осуществления работ помещения.

4.1.5. Обеспечить Подрядчику:

- точки подключения к сети электроснабжения

4.1.7. Согласовать с органами государственного надзора порядок ведения работ и совместно с Подрядчиком обеспечивать соблюдение согласованного порядка на время производства работ (при необходимости);

4.1.8. До начала проведения работ назначить приказом представителей Заказчика, ответственных за ходом работ по Договору, письменно известив об этом Подрядчика.

4.1.9. Обеспечить осуществление охраны мест производства работ и имущества Подрядчика, находящегося в местах производства работ.

4.2. Подрядчик обязуется:

4.2.1. До начала проведения работ Подрядчик обязан в 3-х дневный срок, после подписания Договора, назначить в качестве своего представителя должностное лицо, обеспечивающее выполнение работ Подрядчиком, ведение документации на объекте, представив Заказчику документы, подтверждающие полномочия указанного лица.

4.2.2. Осуществлять работы в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.2.3. Предоставить в соответствии с условиями настоящего Договора необходимые для выполнения работ:

- материалы;

- оборудование

4.2.4. В течение 5 рабочих дней со дня получения письменного запроса Заказчика давать Заказчику письменные объяснения о выполнении работ, а также незамедлительно давать устные объяснения Заказчику о выполнении работ.

4.2.5. Соблюдать требования законодательства РФ об охране окружающей среды и о безопасности строительных работ.

4.2.6. Обеспечить содержание и уборку мест производства работ и прилегающей к ней территории. Вывоз мусора после окончания работ на специализированные площадки.

4.2.7. Проинформировать Заказчика о закрытии скрытых работ не менее чем за 2 рабочих дня до начала приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов их освидетельствования. Если закрытие скрытых работ выполнено без подтверждения Заказчика в случае, когда он не был проинформирован об этом, Подрядчик обязан по требованию Заказчика за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет, если не будет установлено отклонений от проекта и технических норм.

4.2.8. Немедленно предупредить Заказчика и до получения его указаний приостановить работы при обнаружении:

- непригодности или недоброкачества предоставленной Заказчиком технической документации;
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения работ;
- отрицательного результата или нецелесообразности дальнейшего проведения работ;

иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок. Вопрос о целесообразности продолжения работ решается Сторонами в течение 3 рабочих дней со дня получения Заказчиком уведомления о приостановлении работ.

4.2.9. В течение 5 рабочих дней до указанного в настоящем Договоре срока выполнения работ проинформировать Заказчика о готовности результата работ.

4.2.10. Выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором и сдать работы Заказчику в состоянии, позволяющем нормальную эксплуатацию объекта работ.

4.2.11. Передать Заказчику вместе с результатом работ информацию, касающуюся эксплуатации или иного использования результата работ, если характер информации таков, что без нее невозможно использование результата работ для целей, указанных в настоящем Договоре.

4.2.12. Своевременно устранять недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта.

4.2.13. Использовать в соответствии с условиями настоящего Договора необходимые для выполнения работ:

- материалы;
- оборудование

4.2.14. Освободить места производства работ от строительных машин, оборудования, транспортных средств, инвентаря, строительных материалов, конструкций, временных зданий и сооружений в 5-ти дневный срок со дня подписания акта о сдаче и приемке результата работ.

4.2.15. Передать Заказчику Паспорта и Спецификацию по установленному оборудованию с указанием наименования и стоимости.

4.2.16. Передать Заказчику после окончания выполнения работ демонтированное оборудование и материалы.

4.3. Заказчик вправе:

4.3.1. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных Подрядчиком материалов, а также правильностью использования Подрядчиком материалов Заказчика, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.3.2. Отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Договора или выполняет работы настолько медленно, что окончание ее к сроку, установленному в Договоре, становится явно невозможным.

4.3.3. Назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от Договора либо устранить недостатки своими силами или поручить устранение недостатков третьему лицу с отнесением расходов на Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков, если во время выполнения работ станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом.

4.3.4. По своему выбору в случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от требований, предусмотренных в технической документации и в обязательных для Сторон строительных нормах и правилах, а также за недостижение указанных в технической

документации и Договоре показателей объекта работ с иными недостатками, не позволяющими использовать результат работ по назначению:

- потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;
- потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения установленной за работы цены;
- устранить недостатки своими силами или привлечь для их устранения третье лицо с отнесением расходов на устранение недостатков на Подрядчика.

4.3.5. Если отступления в работах от условий Договора или иные недостатки результата работ в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми, отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

4.4. Подрядчик вправе:

4.4.1. Привлекать к исполнению своих обязательств по Договору субподрядчиков с предварительного письменного согласования с Заказчиком.

4.4.2. Не приступать к работам, а начатые работы приостановить или отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков в случаях, когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по Договору препятствует исполнению Договора Подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение Заказчиком указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок.

4.4.3. Вместо устранения недостатков, за которые отвечает Подрядчик, безвозмездно выполнить работы заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков. В этом случае Заказчик обязан вернуть ранее переданный ему результат работ Подрядчику, если по характеру работ такой возврат возможен.

4.4.4. При неисполнении Заказчиком обязанности оплатить установленную Договором цену либо иную сумму, причитающуюся Подрядчику в связи с выполнением Договора, в порядке, предусмотренном ст. 712 ГК РФ, удерживать в соответствии со ст.ст. 359, 360 ГК РФ до оплаты Заказчиком соответствующих сумм:

- результат работ;
- остаток неиспользованного материала;
- оборудование и имущество Заказчика, оказавшееся у Подрядчика в связи с исполнением Договора.

4.4.5. Требовать возмещения разумных расходов, которые понесены Подрядчиком в связи с установлением и устранением дефектов в технической документации.

5. Техническая документация

5.1. Перечень технической документации, передаваемой Заказчиком Подрядчику по Договору:

- Техническое задание на реконструкцию ИТП.

5.2. Перечень технической документации, передаваемой Подрядчиком Заказчику по Договору:

- паспорта и сертификаты на смонтированные материалы и оборудование;
- исполнительная документация

5.3. Заказчик вправе вносить изменения в техническую документацию при условии, если вызываемые этим дополнительные работы по стоимости не превышают 1 (одного) процентов от общей стоимости работ и не меняют характера предусмотренных в Договоре, локально-сметном расчете (Приложение №1) работ.

5.4. Внесение Заказчиком в техническую документацию изменений в большем объеме, чем указано в

п. 5.3 Договора, осуществляется по согласованию Сторон и оформляется Сторонами в виде дополнительного соглашения к Договору.

6. Порядок сдачи и приемки работ

6.1. Приемка конечного результата работ подтверждается подписанием Сторонами акта сдачи - приемки выполненных работ.

6.1.1. Подрядчик по завершении выполнения работ (этапа работ) в сроки, установленные п. 2.1 Договора представляет Заказчику акт сдачи - приемки выполненных работ почтовым отправлением либо нарочно.

6.1.2. Заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения документов, указанных в п. 6.1.1 Договора, с участием Подрядчика осмотреть и принять выполненные работы (результат работ),

подписать и вернуть Подрядчику 1 (один) экземпляр акта сдачи-приемки работ или направить Подрядчику мотивированный отказ от приема работ путем направления его по почте либо нарочно. По истечении указанного срока, при отсутствии мотивированного отказа Заказчика, работы считаются принятыми Заказчиком и подлежащими оплате на основании одностороннего акта, составленного Подрядчиком.

6.1.3. В случае отказа Заказчика от приемки работ Сторонами в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Подрядчиком мотивированного отказа составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

6.2. Заказчик, принявший работы без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работ, которые могли быть установлены при обычном способе их приемки (явные недостатки).

6.3. Заказчик, обнаружив после приемки работ отступления в них от условий Договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены им при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в течение 3 (трех) рабочих дней со дня их обнаружения.

6.4. При досрочном выполнении Подрядчиком работ Заказчик обязан принять и оплатить эти работы на условиях Договора.

7. Гарантия качества работ

7.1. Гарантия качества распространяется на все работы, выполненные Подрядчиком по Договору.

7.2. Подрядчик гарантирует достижение объектом работ указанных в проектной документации показателей и возможность эксплуатации объекта работ на протяжении гарантийного срока, и несет ответственность за отступление от них.

7.3. Гарантийный период на выполненные работы составляет 5 (пять) лет с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ.

7.4. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект работ не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик.

7.5. Если в период гарантийной эксплуатации объекта работ обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной его эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается, соответственно, на период устранения дефектов.

7.6. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта работ или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта объекта работ, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

7.7. Срок обнаружения ненадлежащего качества результата работ Заказчиком составляет в пределах гарантийного срока.

8. Ответственность сторон

8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с настоящим Договором и законодательством Российской Федерации.

8.2. Неустойка по Договору выплачивается только на основании обоснованного письменного требования Сторон.

8.3. Ответственность Заказчика:

8.3.1. В случае несвоевременной оплаты работ Подрядчику в соответствии с условиями Договора, Заказчик обязуется выплатить Подрядчику пени за каждый день просрочки в размере 0,1% от стоимости несвоевременно оплаченных работ за каждый день просрочки, но не более 10%.

8.4. Ответственность Подрядчика:

8.4.1. В случае несвоевременного выполнения работ Подрядчик обязуется выплатить Заказчику пени в размере 0,1% от стоимости работ по Договору за каждый день просрочки, но не более 10%.

8.4.2. Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работ, отвечает за его качество.

8.4.3. Подрядчик несет ответственность за не сохранность переданной ему Заказчиком технической документации с даты передачи ее Подрядчику до даты возврата Заказчику.

8.5. Подрядчик не несет ответственности:

8.5.1. за допущенные им без согласия Заказчика мелкие отступления от технической документации, если докажет, что они не повлияли на качество объекта работ.

8.5.2. за невыполнение обязательств по Договору, если оно вызвано действием или бездействием Заказчика, повлекшим невыполнение им собственных обязательств по Договору перед Подрядчиком.

8.6. За ущерб, причиненный третьему лицу в процессе выполнения работ по Договору, отвечает Подрядчик, если не докажет, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, за которые отвечает Заказчик.

9. Основания и порядок расторжения договора

9.1. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также в одностороннем порядке по письменному требованию одной из Сторон по основаниям, предусмотренным Договором и законодательством РФ.

9.2. Расторжение Договора в одностороннем порядке производится только по письменному требованию Сторон в течение 10 календарных дней со дня получения Стороной такого требования.

9.3. Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случаях:

9.3.1. Предусмотренными п.п. 4.3.2, 4.3.3, 4.3.5 Договора.

9.3.2. В любое время до сдачи Заказчику результата работ, уплатив Подрядчику часть установленной Договором стоимости работ пропорционально части работ, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора. Заказчик также обязан возместить Подрядчику убытки, причиненные прекращением Договора, в пределах разницы между стоимостью всех работ по Договору и стоимостью оплаченных Заказчиком работ.

9.4. Подрядчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случаях:

9.4.1. Предусмотренными п. 4.4.2 Договора.

9.4.2. Задержки Заказчиком оплаты выполненных работ более чем на 30 (тридцать) банковских дней.

10. Разрешение споров из Договора

10.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров и Договора является для Сторон обязательным.

10.2. Претензионные письма направляются Сторонами нарочным либо заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении последнего адресату по местонахождению Сторон, указанным в п. 14 Договора.

10.3. Направление Сторонами претензионных писем иным способом, чем указано в п. 10.2 Договора не допускается.

10.4. Срок рассмотрения претензионного письма составляет 7 (семь) рабочих дней со дня получения последнего адресатом.

10.5. Споры из Договора разрешаются в судебном порядке в Арбитражном суде г. Москвы.

11. Форс-мажор

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Договору в случае, если неисполнение обязательств явилось следствием действий непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, забастовки, войны, действий органов государственной власти или других независимых от Сторон обстоятельств.

11.2. Сторона, которая не может выполнить обязательства по Договору, должна своевременно, но не позднее 7 календарных дней после наступления обстоятельств непреодолимой силы, письменно

известить другую Сторону, с предоставлением обосновывающих документов, выданных компетентными органами.

11.3. Стороны признают, что неплатежеспособность Сторон не является форс-мажорным обстоятельством.

12. Прочие условия

12.1. Стороны не имеют никаких сопутствующих устных договоренностей. Содержание текста Договора полностью соответствует действительному волеизъявлению Сторон.

12.2. Вся переписка по предмету Договора, предшествующая его заключению, теряет юридическую силу со дня заключения Договора.

12.3. Стороны признают, что если какое-либо из положений Договора становится недействительным

в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные положения Договора обязательны для Сторон в течение срока действия Договора.

12.4. Договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах на русском языке по одному для каждой из Сторон.

13. Список приложений

13.1. Приложение № 1 — "Локальный сметный расчет"

14. Адреса и реквизиты сторон

ПОДРЯДЧИК:

ОП ООО «ЭкоГрад»
ИНН 1841064727
КПП 774345001
125212, г. Москва, Ленинградское
шоссе, 25, 2, XVI

Филиал «Нижегородский»
ОАО «АЛЬФА-БАНК»
Р/с 40702810029020001466
Кор/с 30101810200000000824
БИК 042202824

Тел:

Директор
обособленного подразделения
в г. Москве



Пиле Э.Я.

ЗАКАЗЧИК:

ООО «Б.ТИШИНСКИЙ-10»
ИНН 7703821268
КПП 770301001
123557, г. Москва, Тишинский Б. переулок, д.8,
стр.2 этаж 1 офис 4

ПАО «Сбербанк России» г. Москва

Р/с 40702810038000020321
Кор/с 30101810400000000225
БИК 044525225

Тел: 8 (495) 956-35-64

Генеральный директор



Дидок Е.В.

Инвестор	#REF!	по ОКПО	Код	0322005
Заказчик	ООО «Б.ТИШИНСКИЙ-10», 123557, г.Москва, Тишинский Б. переулок, д.8, стр.2 этаж 1 офис 4	по ОКПО		
Подрядчик	ОП ООО «ЭкоГрад», 125212, г. Москва, Ленинградское шоссе, 25, 2, XVI	по ОКПО		
Стройка	Капитальный ремонт индивидуального теплового пункта и насосной станции повышения давления в системе холодного водоснабжения жилого дома по адресу: г. Москва, Б. Тишинский пер., дом 10, стр. 1			
Объект	Капитальный ремонт индивидуального теплового пункта и насосной станции повышения давления в системе холодного водоснабжения жилого дома по адресу: г. Москва, Б. Тишинский пер., дом 10, стр. 1			
Вид деятельности по ОКДП		номер	1/КР/10-21	
Договор подряда		дата	11.10.21	
Вид операции				

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	15.11.21	11.10.21	15.11.21

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

5 024,94 тыс.руб

Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен ТСН-2001 ремонт №170 ноябрь 2020 года

представлена в уровне текущих (прогнозных) цен ГСН-2021 (ранее 14.10.2020 года)												
Номер		Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм. руб.	Поправочные коэфф.	Коэфф. Зимних удорожаний	ВСЕГО в базисном уровне цен, руб.	Коэфф. пересчета и нормы НР и СП	ВСЕГО в текущем уровне цен, руб.	
п/п	поз. по смете											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

Локальная смета: ИТП

Раздел: Реконструкция ИТП

1	5	3.18-23-3	ДЕМОНТАЖ ПЛАСТИНЧАТЫХ ТЕПЛООБМЕННИКОВ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ МАССОЙ ДО 200 КГ	шт.	6					3.18-23-3		
			ЗП			277,84	)*0,4*1,15	1,067	818,22	24,53		20 070,85
			ЭМ			62,37	)*0,4*1,15	1,067	183,67	9,05		1 662,28
			в т.ч. ЗПМ			10,88	)*0,4*1,15	1,067	32,04	24,53		785,96
			НР от ЗП	%	110				900,04	88		17 662,35
			СП от ЗП	%	74				605,48	41		8 229,05
			НР и СП от ЗПМ	%	175				56,07	157		1 233,96
			ЗТР	чел-ч	21,66		)*0,4*1,15	1,067	63,79			
									2 563,48			48 858,47
2	6	3.18-23-3	УСТАНОВКА ПЛАСТИНЧАТЫХ ТЕПЛООБМЕННИКОВ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ МАССОЙ ДО 200 КГ	шт.	6					3.18-23-3		
			ЗП			277,84	)*1,15*1,15	1,067	2 352,37	24,53		57 703,70
			ЭМ			62,37	)*1,15*1,25	1,067	573,98	9,05		5 194,55
			в т.ч. ЗПМ			10,88	)*1,15*1,25	1,067	100,13	24,53		2 456,12
			НР			830,37		1	4 982,22	6,55		32 633,54
3	6,1	ПРАЙС	Теплообменник М6-MFG № 30110-64272	шт.	1	284 813,27		1	284 813,27		1	284 813,27
			Базисная стоимость: = [325 315 / 1,2] + 3% Трансп + 2% Заг.скл									
4	6,2	ПРАЙС	Теплообменник М6-MFG № 30110-64273	шт.	1	284 813,27		1	284 813,27		1	284 813,27
			Базисная стоимость: = [325 315 / 1,2] + 3% Трансп + 2% Заг.скл									
5	6,3	ПРАЙС	Теплообменник М6-MFG № 30110-64275	шт.	1	230 724,90		1	230 724,90		1	230 724,90
			Базисная стоимость: = [263 535 / 1,2] + 3% Трансп + 2% Заг.скл									
6	6,4	ПРАЙС	Теплообменник М6-MFG № 30110-64274	шт.	1	230 724,90		1	230 724,90		1	230 724,90
			Базисная стоимость: = [263 535 / 1,2] + 3% Трансп + 2% Заг.скл									
7	6,5	ПРАЙС	Теплообменник М6-MFG № 30110-64270	шт.	1	421 243,32		1	421 243,32		1	421 243,32
			Базисная стоимость: = [481 146 / 1,2] + 3% Трансп + 2% Заг.скл									
8	6,6	ПРАЙС	Теплообменник М6-MFG № 30110-64271	шт.	1	634 642,95		1	634 642,95		1	634 642,95
			Базисная стоимость: = [724 892 / 1,2] + 3% Трансп + 2% Заг.скл									
			НР от ЗП	%	110				2 587,61	88		50 779,26
			СП от ЗП	%	74				1 740,75	41		23 658,52
			НР и СП от ЗПМ	%	175				175,23	157		3 856,11
			ЗТР	чел-ч	21,66		)*1,15*1,15	1,067	183,39			
									2 099 374,77			2 260 788,29
9	7	3.18-11-5	ДЕМОНТАЖ НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАССОЙ АГРЕГАТА, Т, ДО 0,75	компл.	7					3.18-11-5		
			ЗП			377,89	)*0,4*1,15	1,067	1 298,33	24,53		31 848,08
			ЭМ			86,34	)*0,4*1,15	1,067	296,64	10,01		2 969,38
			в т.ч. ЗПМ			19,88	)*0,4*1,15	1,067	68,30	24,53		1 675,46
			НР от ЗП	%	110				1 428,16	88		28 026,31
			СП от ЗП	%	74				960,76	41		13 057,71
			НР и СП от ЗПМ	%	175				119,53	157		2 630,47
			ЗТР	чел-ч	31		)*0,4*1,15	1,067	106,51			
									4 103,42			78 531,95
10	8	3.18-11-5	УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАССОЙ АГРЕГАТА, Т, ДО 0,75	компл.	7					3.18-11-5		
			ЗП			377,89	)*1,15*1,15	1,067	3 732,70	24,53		91 563,23
			ЭМ			86,34	)*1,15*1,25	1,067	927,01	10,01		9 279,33

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. ЗПМ				19,88	1,067	213,45	24,53	5 235,81
		МР				510,46	1	3 573,22	3,28	11 720,16
1	8,1	ПРАЙС	Насос ТР 100-200/4 № 96109289							
			Базисная стоимость: = [366 235 / 1,2] + 3% Трансп							
			+ 2% Заг.скл	шт.	1	320 638,73	1	320 638,73	1	320 638,73
12	8,4	ПРАЙС	Вертикальный насос CR 10-06 № 96501215							
			Базисная стоимость: = [219 699 / 1,2] + 3% Трансп							
			+ 2% Заг.скл	шт.	3	192 346,48	1	577 039,44	1	577 039,44
13	8,5	ПРАЙС	Вертикальный насос CR 5-20 № 96513389							
			Базисная стоимость: = [230 688 / 1,2] + 3% Трансп							
			+ 2% Заг.скл	шт.	3	201 967,34	1	605 902,02	1	605 902,02
			НР от ЗП	%	110			4 105,97	88	80 575,64
			СП от ЗП	%	74			2 782,20	41	37 540,92
			НР и СП от ЗПМ	%	175			373,54	157	8 220,22
			ЗТР	чел-ч	31		1,067	306,21		
						1,15*1,15				
								1 519 054,83		1 742 479,69
14	11	3.18-12-1	ДЕМОНТАЖ ВСТАВОК							
			ВИБРОИЗОЛИРУЮЩИХ К НАСОСАМ							
			ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА ДИАМЕТРОМ, ММ 125	компл.	8				3.18-12-1	
			ЗП			24,38		95,73	24,53	2 348,25
			ЭМ			6,46		25,37	8,62	218,65
			в т.ч. ЗПМ			1,01		3,97	24,53	97,28
			НР от ЗП	%	110			105,30	88	2 066,46
			СП от ЗП	%	74			70,84	41	962,78
			НР и СП от ЗПМ	%	175			6,95	157	152,73
			ЗТР	чел-ч	2		1,067	7,85		
						1,04*1,15				
								304,19		5 748,87
15	12	3.18-12-1	УСТАНОВКА ВСТАВОК							
			ВИБРОИЗОЛИРУЮЩИХ К НАСОСАМ							
			ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА ДИАМЕТРОМ, ММ 125	компл.	8				3.18-12-1	
			ЗП			24,38		208,11	24,53	5 104,88
			ЭМ			6,46		55,14	8,62	475,33
			в т.ч. ЗПМ			1,01		8,62	24,53	211,46
			МР			182,26	1	1 456,08	2,9	4 228,43
16	12,1	ПРАЙС	Компенсатор антивибрационный ТЕСОФИ							
			DI7240N-0100							
			Базисная стоимость: = [6 200 / 1,2] + 3% Трансп +							
			2% Заг.скл	шт.	4	5 428,10	1	21 712,40	1	21 712,40
17	12,2	ПРАЙС	Компенсатор антивибрационный ТЕСОФИ							
			DI7240N-0065							
			Базисная стоимость: = [3 600 / 1,2] + 3% Трансп +							
			2% Заг.скл	шт.	4	3 151,80	1	12 607,20	1	12 607,20
			НР от ЗП	%	110			228,92	88	4 492,29
			СП от ЗП	%	74			154,00	41	2 093,00
			НР и СП от ЗПМ	%	175			15,09	157	332,02
			ЗТР	чел-ч	2		1,067	17,07		
								36 438,94		51 045,55
Итого по разделу: Реконструкция ИТП								3 661 839,63		4 187 452,82
Итого по акту:								3 661 839,63		4 187 452,82
										4 187 452,82
										837 490,56
										5 024 943,38



Пиле Э.Я.

Игорь С. В.

Инвестор	(организация, адрес, телефон, факс)	Форма по ОКУД	Код
Заказчик (генподрядчик)	ООО «Б.ТИШИНСКИЙ-10», 123557, г.Москва, Тишинский Б. переулок, д.8, стр.2 этаж 1 офис 4	по ОКПО	
Субподрядчик	(организация, адрес, телефон, факс) ОП ООО «ЭкоГрад», 125212, г. Москва, Ленинградское шос-се,25,2, XVI	по ОКПО	
Стройка:	(организация, адрес, телефон, факс) Капитальный ремонт индивидуального теплового пункта и насосной станции повышения давления в системе холодного водоснабжения жилого дома по адресу: г. Москва, Б. Тишинский пер., дом 10, стр. 1	по ОКПО	03794408
Объект:	(наименование, адрес) Капитальный ремонт индивидуального теплового пункта и насосной станции повышения давления в системе холодного водоснабжения жилого дома по адресу: г. Москва, Б. Тишинский пер., дом 10, стр. 1	Вид деятельности по ОКДП	
	наименование	номер	1/КР/10-21
	Договор подряда (контракт)	дата	11.10.2021
		Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	15.11.2021	11.10.2021	15.11.2021

**СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ**

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, росс. руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
1	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ, в том числе:		4 187 452,82	4 187 452,82	4 187 452,82
	Акт №1		4 187 452,82	4 187 452,82	4 187 452,82
	Итого без НДС		4 187 452,82	4 187 452,82	4 187 452,82
	Сумма НДС 20%		837 490,56	837 490,56	837 490,56
	Всего с учетом НДС		5 024 943,38	5 024 943,38	5 024 943,38



Генподрядчик
МП
Ген. Директор ООО «Б.ТИШИНСКИЙ-10»
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Субподрядчик
МП
Директор ОП ООО «ЭкоГрад»
(должность)

(подпись)

Пиле Э.Я.
(расшифровка подписи)

Инвестор	организация, адрес, телефон, факс	по ОКПО	Код
Заказчик	ООО «Б.ТИШИНСКИЙ-10», 123557, г.Москва, Тишинский Б. переулок, д.8, стр.2 этаж 1 офис 4	по ОКПО	0322005
Подрядчик	ОП ООО «ЭкоГрад», 125212, г. Москва, Ленинградское шоссе, 25, 2, XVI	по ОКПО	
Стройка	Капитальный ремонт индивидуального теплового пункта и насосной станции повышения давления в системе холодного водоснабжения жилого дома по адресу: г. Москва, Б. Тишинский пер., дом 10, стр. 1		
Объект	Капитальный ремонт индивидуального теплового пункта и насосной станции повышения давления в системе холодного водоснабжения жилого дома по адресу: г. Москва, Б. Тишинский пер., дом 10, стр. 1		
Вид деятельности по ОКДП			
Договор подряда		номер	1/КР/10-21
		дата	11.10.21
Вид операции			

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
2	16.05.22	с	по
		01.01.2022	16.05.22

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

11 613,21 тыс.руб.

Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен ТСН-2001 ремонт №170 ноябрь 2020 года

Смета на выполнение работ по устройству дорожных сооружений (проектируемые, реконструируемые, капитально отремонтированные)												
Номер		Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм. руб.	Поправочные коэфф.	Коэфф. зимних удорожаний	ВСЕГО в базисном уровне цен, руб.	Коэфф. пересчета и нормы НР и СП	ВСЕГО в текущем уровне цен, руб.	
п/п	поз. по смете											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

Локальная смета: ИТП

Раздел: Реконструкция ИТП

1	1	4.37-4-4		ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ В ПОМЕЩЕНИИ, МАССА ОБОРУДОВАНИЯ 0.5 Т	шт.	2	394,56	)*0,3*1,15	1,067	290,49	4.37-4-4	7 125,64
				ЗП			378,57	)*0,3*1,15	1,067	278,71		2 374,65
				ЭМ			57,16	)*0,3*1,15	1,067	42,08		1 032,29
				в т.ч. ЗПМ						194,63		4 845,44
				НР от ЗП	%	67				194,63		2 921,51
				СП от ЗП	%	67				73,64		1 620,70
				НР и СП от ЗПМ	%	175				23,56		
				ЗТР	чел-ч	32		)*0,3*1,15	1,067			
										1 032,10		16 887,94
2	2	4.37-4-4		МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ В ПОМЕЩЕНИИ, МАССА ОБОРУДОВАНИЯ 0.5 Т	шт.	2	394,56	)*1,15*1,15	1,067	1 113,53	4.37-4-4	27 314,97
				ЗП			378,57	)*1,15*1,25	1,067	1 161,31		9 894,37
				ЭМ			57,16	)*1,15*1,25	1,067	175,35		4 301,22
				в т.ч. ЗПМ			284,06		1,028	584,03		3 346,48
				НР								
3	2.1	ПРАЙС		Установка поддержания давления "Reflex" Variomat VS 2-2/95 с насосами "Grundfos"; №8912900	шт.	1	875 073,82		1,028	899 575,89	1	899 575,89
				Базисная стоимость: = [999 513,22 / 1,2] + 3% Трансп + 2% Заг.скл								
4	2.2	ПРАЙС		Установка поддержания давления "Reflex" Variomat VS 2-2/60 Control Touch (Grundfos) № 8912000	шт.	1	709 181,08		1,028	729 038,15	1	729 038,15
				Базисная стоимость: = [810 029,8 / 1,2] + 3% Трансп + 2% Заг.скл								
				НР от ЗП	%	67				746,07		18 574,18
				СП от ЗП	%	67				746,07		11 199,14
				НР и СП от ЗПМ	%	175				306,86		6 752,92
				ЗТР	чел-ч	32		)*1,15*1,15	1,067	90,31		
										1 633 271,91		1 705 696,10
5	3	4.11-2-1		ДЕМОНТАЖ ПРИБОРЫ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ НА РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ. КОМПЛЕКТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЙ	шт.	2	3,90	)*0,3*1,15	1,047	2,82	4.11-2-1	69,11
				ЗП						3,21		53,21
				НР от ЗП	%	114				1,89		28,34
				СП от ЗП	%	67				0,22		
				ЗТР	чел-ч	0,3		)*0,3*1,15	1,047			
										7,92		150,66
6	4	4.11-2-1		ПРИБОРЫ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ НА РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ	шт.	2	3,90	)*1,15*1,15	1,047	10,80	4.11-2-1	264,93
				ЗП			0,91		1	1,82		10,43
				НР								
7	4.1	ПРАЙС		Комплект подключения G 11/4"xG 1" (634-740MM); №6940300	шт.	1	15 602,28		1	15 602,28	1	15 602,28
				Базисная стоимость: = [17 821 / 1,2] + 3% Трансп + 2% Заг.скл								
8	4.2	ПРАЙС		Комплект подключения G 11/4" (1000-1500); №6940400	шт.	1	17 440,79		1	17 440,79	1	17 440,79
				Базисная стоимость: = [19 920,95 / 1,2] + 3% Трансп + 2% Заг.скл								
				НР от ЗП	%	114				12,31		204,00
				СП от ЗП	%	67				7,24		108,62
				ЗТР	чел-ч	0,3		)*1,15*1,15	1,047	0,83		
										33 075,24		33 631,05
9	7	3.18-11-5		ДЕМОНТАЖ НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАССОЙ АГРЕГАТА, Т. ДО 0.75	компл.	7	377,89	)*0,4*1,15	1,067	1 296,33	3.18-11-5	31 848,08
				ЗП								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ЭМ			86,34	)*0,4*1,15	1,067	296,64	10,01	2 969,38
			в т.ч. ЗПМ			19,88	)*0,4*1,15	1,067	68,30	24,53	1 675,46
			НР от ЗП	%	110				1 428,16	88	28 026,31
			СП от ЗП	%	74				960,76	41	13 057,71
			НР и СП от ЗПМ	%	175				119,53	157	2 630,47
			ЗТР	чел-ч	31		)*0,4*1,15	1,067	106,51		
									4 103,42		78 531,95
10	8	3.18-11-5	УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДИВИТЕЛЕМ МАССОЙ АГРЕГАТА, Т. ДО 0,75	компл.	7					3.18-11-5	
			ЗП			377,89	)*1,15*1,15	1,067	3 732,70	24,53	91 563,23
			ЭМ			86,34	)*1,15*1,25	1,067	927,01	10,01	9 279,33
			в т.ч. ЗПМ			19,88	)*1,15*1,25	1,067	213,45	24,53	5 235,81
			МР			510,45		1	3 573,22	3,28	11 720,16
11	8,1	ПРАЙС	Насос ТР 100-200/4 № 96109289								
			Базисная стоимость: = [366 235 / 1,2] + 3% Трансп + 2% Заг.скл	шт.	1	320 638,73		1	320 638,73	1	320 638,73
12	8,2	ПРАЙС	Насос ТР 65-240/4 № 96087623								
			Базисная стоимость: = [265 390 / 1,2] + 3% Трансп + 2% Заг.скл	шт.	2	232 348,94		1	464 697,88	1	464 697,88
13	8,3	ПРАЙС	Насос вертикальный сгв 10-02 № 98390265								
			Базисная стоимость: = [259 920 / 1,2] + 3% Трансп + 2% Заг.скл	шт.	4	227 559,96		1	910 239,84	1	910 239,84
			НР от ЗП	%	110				4 105,97	88	80 575,64
			СП от ЗП	%	74				2 762,20	41	37 540,92
			НР и СП от ЗПМ	%	175				373,54	157	8 220,22
			ЗТР	чел-ч	31		)*1,15*1,15	1,067	306,21		
									1 711 051,09		1 934 475,95
14	9	4.37-4-1	ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ В ПОМЕЩЕНИИ, МАССА ОБОРУДОВАНИЯ 0,03 Т. МЕМБРАНЫ	шт.	12					4.37-4-1	
			ЗП			295,92	)*0,3*1,15	1,067	1 307,19	24,53	32 065,40
			ЭМ			352,66	)*0,3*1,15	1,067	1 557,83	8,43	13 132,53
			в т.ч. ЗПМ	%	67	51,66	)*0,3*1,15	1,067	228,20	24,53	5 597,79
			НР от ЗП	%	67				875,82	68	21 804,47
			СП от ЗП	%	67				875,82	41	13 146,81
			НР и СП от ЗПМ	%	175				399,35	157	8 788,53
			ЗТР	чел-ч	24		)*0,3*1,15	1,067	106,02		
									5 016,01		88 937,74
15	10	4.37-4-1	МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ В ПОМЕЩЕНИИ, МАССА ОБОРУДОВАНИЯ 0,03 Т	шт.	12					4.37-4-1	
			ЗП			295,92		1,067	3 788,96	24,53	92 943,18
			ЭМ			352,66		1,067	4 515,46	8,43	38 065,32
			в т.ч. ЗПМ	%	67	51,66		1,067	661,45	24,53	16 225,48
			МР			54,74		1,028	875,27	5,73	3 869,31
16	10,1	ПРАЙС	Сменная мембрана для бака АУПД. ОТОПЛЕНИЕ ЗОНА 1								
			Базисная стоимость: = [208 265 / 1,2] + 3% Трансп + 2% Заг.скл	шт.	1	182 336,02		1,028	187 441,43	1	187 441,43
17	10,2	ПРАЙС	Сменная мембрана для бака АУПД. ОТОПЛЕНИЕ ЗОНА 2								
			Базисная стоимость: = [168 569 / 1,2] + 3% Трансп + 2% Заг.скл	шт.	1	147 582,17		1,028	151 714,47	1	151 714,47
18	10,3	ПРАЙС	Сменная мембрана для бака ХВС. СТУПЕНЬ 1								
			Базисная стоимость: = [242 365 / 1,2] + 3% Трансп + 2% Заг.скл	шт.	1	212 190,55		1,028	218 131,89	1	218 131,89
19	10,4	ПРАЙС	Сменная мембрана для бака ХВС. СТУПЕНЬ 2								
			Базисная стоимость: = [126 835 / 1,2] + 3% Трансп + 2% Заг.скл	шт.	1	111 044,03		1,028	114 153,26	1	114 153,26
20	10,5	ПРАЙС	Нагреватель для бака 12kw								
			Базисная стоимость: = [25 200 / 1,2] + 3% Трансп + 2% Заг.скл	шт.	4	22 062,60		1,028	90 721,41	1	90 721,41
21	10,6	ПРАЙС	Нагреватель для бака 24kw								
			Базисная стоимость: = [55 876 / 1,2] + 3% Трансп + 2% Заг.скл	шт.	4	48 919,43		1,028	201 156,70	1	201 156,70
			НР от ЗП	%	67				2 538,60	68	63 201,36
			СП от ЗП	%	67				2 538,60	41	38 106,70
			НР и СП от ЗПМ	%	175				1 157,54	157	25 474,00
			ЗТР	чел-ч	24			1,067	307,30		
									978 533,59		1 224 979,03
22	13	4.12-50-1	ДЕМОНТАЖ АРМАТУРА ФЛАНЦЕВАЯ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 4 МПа, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА, ММ: 32	шт.	2					4.12-50-1	
			ЗП			55,53	)*0,3*1,15	1,067	40,88	24,53	1 002,86
			ЭМ			1,71	)*0,3*1,15	1,067	1,26	10,08	12,69
			в т.ч. ЗПМ	%	67	0,40	)*0,3*1,15	1,067	0,29	24,53	7,22
			НР от ЗП	%	67				27,39	68	681,94
			СП от ЗП	%	67				27,39	41	411,17
			НР и СП от ЗПМ	%	175				0,51	157	11,34
			ЗТР	чел-ч	4,4		)*0,3*1,15	1,067	3,24		
									97,43		2 120,00
23	14	4.12-50-1	АРМАТУРА ФЛАНЦЕВАЯ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 4 МПа, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА, ММ: 32	шт.	2					4.12-50-1	
			ЗП			55,53	)*1,15*1,15	1,067	156,72	24,53	3 844,28
			ЭМ			1,71	)*1,15*1,25	1,067	5,25	10,08	52,88
			в т.ч. ЗПМ	%	67	0,40	)*1,15*1,25	1,067	1,23	24,53	30,10
			МР			0,80		1,028	1,64	5,73	9,42
24	14,1	ПРАЙС	Клапан регулирующий системы циркуляции ГВС 1 зоны. Данфосс VFM2, DN25, Kvs=10065B 305B								
			Базисная стоимость: = [29 920,24 / 1,2] + 3% Трансп + 2% Заг.скл	шт.	2	26 195,17		1,028	53 857,27	1	53 857,27
25	14,2	ПРАЙС	Привод клапана VFM2, DN25, Kvs=10ARV 153, 24V082G 6012								
			Базисная стоимость: = [57 563,66 / 1,2] + 3% Трансп + 2% Заг.скл	шт.	2	50 396,99		1,028	103 616,21	1	103 616,21
			НР от ЗП	%	67				105,00	68	2 614,11
			СП от ЗП	%	67				105,00	41	1 576,15
			НР и СП от ЗПМ	%	175				2,15	157	47,26
			ЗТР	чел-ч	4,4		)*1,15*1,15	1,067	12,42		
									157 849,24		165 617,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	15	4.12-50-3	ДЕМОНТАЖ, АРМАТУРА ФЛАНЦЕВАЯ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 4 МПА, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА, ММ: 50 ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ НР от ЗП СП от ЗП НР и СП от ЗПМ ЗТР	шт.	1	56,79 2,75 0,65	)*0,3*1,15)*0,3*1,15)*0,3*1,15	1,067 1,067 1,067	20,91 1,01 0,24	4.12-50-3 24,53 10,13 24,53	512,81 10,25 5,87 348,71 210,25 9,22
				чел-ч	4,5		)*0,3*1,15	1,067	1,66	50,36	1 091,24
27	16	4.12-50-3	АРМАТУРА ФЛАНЦЕВАЯ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 4 МПА, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА, ММ: 50 ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР	шт.	1	56,79 2,75 0,65 1,59	)*1,15*1,15)*1,15/1,25)*1,15/1,25	1,067 1,067 1,067 1,028	80,14 2,70 0,64 1,63	4.12-50-3 24,53 10,13 24,53 5,73	1 965,76 27,35 15,65 9,37
28	16,1	ПРАЙС	Клапан регулирующий системы отопления 2 зоны, Данфосс VFM2, DN40, Kvs=25065B 3060 Базисная стоимость: = [43 512,37 / 1,2] + 3% Трансп + 2% Заг.скл	шт.	1	38 095,08		1,028	39 161,74	1	39 161,74
29	16,2	ПРАЙС	Привод клапана VFM2, DN40, Kvs=25ARV 152, 24V082G 6008 Базисная стоимость: = [45 112,06 / 1,2] + 3% Трансп + 2% Заг.скл НР от ЗП СП от ЗП НР и СП от ЗПМ ЗТР	шт. % % % чел-ч	1 67 67 175 4,5	39 495,60		1,028	40 601,48 53,69 53,69 1,12 6,35	1 68 41 157	40 601,48 1 336,72 805,96 24,57
							)*1,15*1,15	1,067	6,35	79 956,19	83 932,95
30	17	4.12-50-4	ДЕМОНТАЖ, АРМАТУРА ФЛАНЦЕВАЯ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 4 МПА, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА, ММ: 65 ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ НР от ЗП СП от ЗП НР и СП от ЗПМ ЗТР	шт.	1	66,89 3,42 0,81	)*0,3*1,15)*0,3*1,15)*0,3*1,15	1,067 1,067 1,067	24,62 1,26 0,30	4.12-50-4 24,53 10,14 24,53	604,01 12,77 7,31 410,73 247,64 11,48
				чел-ч	5,3		)*0,3*1,15	1,067	1,95	59,41	1 286,63
31	18	4.12-50-4	АРМАТУРА ФЛАНЦЕВАЯ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 4 МПА, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА, ММ: 65 ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР	шт.	1	66,89 3,42 0,81 2,00	)*1,15*1,15)*1,15*1,25)*1,15*1,25	1,067 1,067 1,067 1,028	94,39 5,25 1,24 2,06	4.12-50-4 24,53 10,14 24,53 5,73	2 315,36 53,19 30,48 11,78
32	18,1	ПРАЙС	Клапан регулирующий системы циркуляции ГВС 1 зоны, VFM2, DN65, Kvs=63065B 3500 Базисная стоимость: = [108 893,59 / 1,2] + 3% Трансп + 2% Заг.скл	шт.	1	95 336,34		1,028	98 005,76	1	98 005,76
33	18,2	ПРАЙС	Привод клапана VFM2, DN65, Kvs=63AME 655, 24V082G3442 Базисная стоимость: = [124 446,19 / 1,2] + 3% Трансп + 2% Заг.скл НР от ЗП СП от ЗП НР и СП от ЗПМ ЗТР	шт. % % % чел-ч	1 67 67 175 5,3	108 952,64		1,028	112 003,31 63,24 63,24 2,17 7,48	1 68 41 157	112 003,31 1 574,44 949,30 47,85
							)*1,15*1,15	1,067	7,48	210 239,42	214 960,99
34	19	4.11-2-3	ДЕМОНТАЖ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ МНОГОЗОННЫЙ ЗП НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	шт. % % чел-ч	4 114 67 2,06	26,78	)*0,3*1,15	1,047	36,69 44,11 25,92 2,98	4.11-2-3 24,53 77 41	949,15 730,85 389,15
							)*0,3*1,15	1,047	2,98	108,72	2 069,15
35	20	4.11-2-3	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ МНОГОЗОННЫЙ ЗП МР	шт.	4	26,78 0,28	)*1,15)*1,15	1,047 1	148,32 1,12	4.11-2-3 24,53 5,71	3 638,40 6,40
36	20,1	ПРАЙС	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ FC101 P7k5 T4E20 H4 Базисная стоимость: = [58 739,2 / 1,2] + 3% Трансп + 2% Заг.скл	шт.	2	49 675,17		1	99 350,34	1	99 350,34
37	20,2	ПРАЙС	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ FC101 P5k0 T4E20 H4 Базисная стоимость: = [53 378,6 / 1,2] + 3% Трансп + 2% Заг.скл НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	шт. % % чел-ч	2 114 67 2,06	46 732,97		1	93 465,94 169,08 99,37 11,41	1 77 41	93 465,94 2 801,57 1 491,74
							)*1,15)*1,15	1,047	11,41	193 234,17	200 754,39
38	21	3.18-13-1	УСТАНОВКА ГРЕБЕНОК ПАРОВОДОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА, ММ 108 ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР	компл.	4	83,62 7,85 1,61 2,45		1,067 1,067 1,067 1	356,89 33,50 6,87 9,80	3.18-13-1 24,53 9,54 24,53 5,73	8 754,52 319,63 168,56 56,15
39	21,1	ПРАЙС	Коллектор OUT (88,9*(3*48,3-550-250)) Базисная стоимость: = [24 761,31 / 1,2] + 3% Трансп + 2% Заг.скл	шт.	2	21 678,53		1	43 357,06	1	43 357,06
40	21,2	ПРАЙС	Коллектор IN (88,9*(3*48,3-550-250)) Базисная стоимость: = [25 324,95 / 1,2] + 3% Трансп + 2% Заг.скл НР от ЗП СП от ЗП НР и СП от ЗПМ ЗТР	шт. % % % чел-ч	2 140 74 175 6,86	22 172,00		1	44 344,00 392,58 264,10 12,02 29,28	1 88 41 157	44 344,00 7 703,98 3 589,35 264,64
								1,067	29,28	88 769,95	108 389,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	22	4.11-1-2	КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПРИБОРОВ И СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ МАССОЙ. ДО 2 КГ	шт.	18					4.11-1-2	
			ЗП			5,96		1,047	112,32	24,53	2 755,26
			ЭМ			3,03		1,047	57,10	9,72	555,04
			в т.ч. ЗПМ			0,65		1,047	12,25	24,53	300,49
			МР			8,19		1	147,42	5,73	844,72
42	22,1	ПРАЙС	Воротник переходной с резьбой DN32F-DN40 (F32-НР 1 1/2") L-100 под датчик	шт.	3	5 356,36		1	16 069,08	1	16 069,08
43	22,2	ПРАЙС	Воротник с резьбой DN40 (НР 1 1/2") L-100 под датчик	шт.	3	5 319,96		1	15 959,88	1	15 959,88
44	22,3	ПРАЙС	Катушка DN40 (48.3) L-100	шт.	6	5 139,30		1	30 835,80	1	30 835,80
45	22,4	ПРАЙС	Воротник с резьбой DN40 (НР 1 1/2") L-100	шт.	6	3 408,12		1	20 448,72	1	20 448,72
			Базисная стоимость: = [6 118,06 / 1,2] + 3% Трансп + 2% Заг.скл								
			НР от ЗП	%	114				128,04	77	2 121,55
			СП от ЗП	%	67				75,25	41	1 129,66
			НР и СП от ЗПМ	%	175				21,44	157	471,77
			ЗТР	чел-ч	0,52			1,047	9,80		
									83 855,05		91 191,48
Итого по разделу: Реконструкция ИТП									5 180 311,22		5 956 704,16

Раздел: Вспомогательное оборудования

46	1	4.3-10-2	ТАЛЬ РУЧНАЯ, СТАЦИОНАРНАЯ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 3,2 Т, ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 6 М	шт.	1					4.3-10-2	
			ЗП			85,33	*1,15*1,15	1,067	120,41	24,53	2 953,65
			ЭМ			3,05	*1,15*1,25	1,067	4,68	10,12	47,34
			в т.ч. ЗПМ			0,72	*1,15*1,25	1,067	1,10	24,53	27,09
			МР			0,63		1,028	0,65	5,73	3,71
47	1,1	ПРАЙС	ТАЛЬ РУЧНАЯ	шт.	1	9 630,50		1,028	9 900,15	1	9 900,15
48	1,2	ПРАЙС	РОКЛЯ	шт.	7	875,50		1,028	6 300,10	1	6 300,10
			Базисная стоимость: = [11 000 / 1,2] + 3% Трансп + 2% Заг.скл								
			НР от ЗП	%	67				80,67	68	2 008,48
			СП от ЗП	%	67				80,67	41	1 211,00
			НР и СП от ЗПМ	%	175				1,93	157	42,53
			ЗТР	чел-ч	7		*1,15*1,15	1,067	9,88		
									16 489,26		22 466,96
49	2	4.29-9-1	РОЛИКИ, КАТКИ, КАРЕТКИ И ХОДОВЫЕ КОЛЕСА: КАРЕТКА ГИБКОГО КАБЕЛЯ	шт.	1					4.29-9-1	
			ЗП			96,41	*1,15*1,15	1,067	136,04	24,53	3 337,18
			МР			1,75		1,028	1,80	5,73	10,31
50	2,1	ПРАЙС	КАРЕТКА РУЧНАЯ	шт.	1	8 755,00		1,028	9 000,14	1	9 000,14
			Базисная стоимость: = [10 000 / 1,2] + 3% Трансп + 2% Заг.скл								
			НР от ЗП	%	67				91,15	68	2 269,28
			СП от ЗП	%	67				91,15	41	1 368,24
			ЗТР	чел-ч	7,2		*1,15*1,15	1,067	10,16		
									9 320,28		15 985,15
Итого по разделу: Вспомогательное оборудования									25 809,54		38 452,11

Раздел: Пусконаладочные работы

51	1	5.10-27-1	ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЦТП С ВОДОСНАБЖЕНИЕМ ОДНОЗОННЫМ, КОЛИЧЕСТВО БЛОКОВ 6	объект	1						
			ЗП			16 623,07	*1,15*1,15	1	21 984,01	24,53	539 267,77
			НР от ЗП	%	75				16 488,01	68	366 702,08
			СП от ЗП	%	70				15 388,81	41	221 099,79
			ЗТР	чел-ч	1043,35		*1,15*1,15	1	1 379,83		
									53 860,83		1 127 069,64
52	2	5.3-34-4	УСТАНОВКА ТЕПЛООБМЕННАЯ, КОЛИЧЕСТВО НАГРЕВАТЕЛЕЙ: ДО 20	устройство	6						
			ЗП			1 115,40	*1,15*1,15	1	8 850,70	24,53	217 107,65
			НР от ЗП	%	75				6 638,03	68	147 633,20
			СП от ЗП	%	70				6 195,49	41	89 014,14
			ЗТР	чел-ч	65		*1,15*1,15	1	515,78		
									21 684,22		463 754,99
53	3	5.3-52-1	НАСОС ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ ПРИ ПОДАЧЕ, МЗ/Ч, ДО: 10	насос	14						
			ЗП			242,09		1	3 389,26	24,53	83 138,55
			НР от ЗП	%	75				2 541,95	68	56 534,21
			СП от ЗП	%	70				2 372,48	41	34 086,81
			ЗТР	чел-ч	14			1	196,00		
									8 303,69		173 759,57
54	4	5.7-84-1	РЕГУЛИРОВКА ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИХ СИСТЕМ ЗДАНИЙ С ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКОЙ, ГКАЛ/Ч, ДО: 0,2	система	1						
			ЗП			1 629,01	*1,15*1,15	1	2 154,37	24,53	52 846,59
			НР от ЗП	%	75				1 615,78	68	35 935,68
			СП от ЗП	%	70				1 508,06	41	21 667,10
			ЗТР	чел-ч	86		*1,15*1,15	1	113,74		
									5 278,21		110 449,37
Итого по разделу: Пусконаладочные работы									89 126,95		1 865 033,57

Раздел: Автоматика

55	1	4.11-2-1	Демонтаж датчиков давления	шт.	5					4.11-2-1	
			ЗП							24,53	150,25
			НР от ЗП	%	114	3,90	*0,3	1,047	6,12	77	115,69
			СП от ЗП	%	67				4,10	41	61,60
			ЗТР	чел-ч	0,6		*0,3	1,047	0,47		
									17,20		327,54
56	2	4.11-2-1	Установка датчиков давления	шт.	5					4.11-2-1	
			ЗП							24,53	500,82
			МР			3,90		1,047	20,42	5,73	26,07
						0,91		1	4,55		

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
58	2,1	КП	Дифф. Давления датчик, 24V~0-6.0б Базисная стоимость: = [61 198 / 1,2] + 3% Трансп + 2% Заг.скл	шт.	2	53 578,85			1	107 157,70	1	107 157,70
59	2,2	КП	Давления датчик, 24V~0-6.0б; нерж. сенсор Базисная стоимость: = [21 590,1 / 1,2] + 3% Трансп + 2% Заг.скл	шт.	1	18 902,13			1	18 902,13	1	18 902,13
60	2,3	КП	Давления датчик, 24V~0-10б; нерж. сенсор Базисная стоимость: = [21 590,1 / 1,2] + 3% Трансп + 2% Заг.скл	шт.	1	18 902,13			1	18 902,13	1	18 902,13
61	2,4	КП	Давления датчик, 24V~0-16б; нерж. сенсор Базисная стоимость: = [21 590,1 / 1,2] + 3% Трансп + 2% Заг.скл	шт.	1	18 902,13			1	18 902,13	1	18 902,13
61	2,5	КП	Монтажный комплект для DSD и DSDU (2"(наг.гайка 1/2"+ниппель +наконечник + имп.трубка) + 2"(наг.гайка 1/4"+ниппель 1/4"->1/8"+ наконечник) Базисная стоимость: = [22 597,6 / 1,2] + 3% Трансп + 2% Заг.скл НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	шт. % % чел-ч	5 114 67 0,3	19 784,20			1 23,28 13,58 1,57	98 921,00 385,63 205,34	1 77 41	98 921,00 385,63 205,34
									262 847,02		263 902,95	
62	3	4.11-2-1	Установка контроллера ЗП МР	шт.	2	3,90 0,91			1,047 1	8,17 1,82	4.11-2-1 24,53 5,73	200,33 10,43
63	3,1	КП	novaFlex; контроллер 6 relais; modif. I/O Mix Базисная стоимость: = [109 441,3 / 1,2] + 3% Трансп + 2% Заг.скл НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	шт. % % чел-ч	2 114 67 0,3	95 815,85			1 9,31 5,47 0,63	191 631,70 154,25 82,14	1 77 41	191 631,70 154,25 82,14
									191 656,47		192 078,85	
64	4	4.10-80-4	АППАРАТЫ ПРИЕМНЫЕ, ПРИБОРЫ ПС ПРИЕМО-КОНТРОЛЬНЫЕ, ПУСКОВЫЕ, ПРИБОР ПС НА 4 ЛУЧА ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР	шт.	2	44,78 0,12 0,01 6,44			1,047 1,047 1,047 1	93,77 0,25 0,02 12,88	4.10-80-4 24,53 7,25 24,53 5,73	2 300,16 1,82 0,51 73,80
65	4,1	КП	Сетевой модуль novaNet для novaFlex Базисная стоимость: = [43 136,95 / 1,2] + 3% Трансп + 2% Заг.скл НР от ЗП СП от ЗП НР и СП от ЗПМ ЗТР	шт. % % % чел-ч	2 114 67 175 3,3	37 766,40			1 106,90 62,83 0,04 6,91	75 532,80 1 771,12 943,07 0,80	1 77 41 157	75 532,80 1 771,12 943,07 0,80
									75 609,47		80 623,67	
66	5	4.11-2-3	ДЕМОНТАЖ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ МНОГОЗОННЫЙ ЗП НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	шт. % % чел-ч	6 114 67 2,06	26,78	)*0,3	1,047	50,47 57,54 33,81 3,88	4.11-2-3 24,53 77 41	1 238,02 953,28 507,59	
									141,82		2 698,89	
67	6	4.11-2-3	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ МНОГОЗОННЫЙ ЗП МР	шт.	6	26,78 0,28			1,047 1	168,23 1,68	4.11-2-3 24,53 5,71	4 126,73 9,59
68	6,1	КП	Частотный преобразователь 2.2квт, 3ф, 400в, IP=20, Danfoss Базисная стоимость: = [79 315,75 / 1,2] + 3% Трансп + 2% Заг.скл	шт.	3	69 440,94			1	208 322,82	1	208 322,82
69	6,2	КП	Частотный преобразователь 3.0квт, 3ф, 400в, IP=20, Danfoss Базисная стоимость: = [87 127,75 / 1,2] + 3% Трансп + 2% Заг.скл НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	шт. % % чел-ч	3 114 67 2,06	76 280,34			1 191,78 112,71 12,94	228 841,02 3 177,58 1 691,96	1 77 41	228 841,02 3 177,58 1 691,96
									437 638,24		446 169,70	
70	7	4.8-66-1	ДЕМОНТАЖ ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ НР от ЗП СП от ЗП НР и СП от ЗПМ ЗТР	шкаф % % % чел-ч	2 114 67 175 13,4	169,11 61,80 14,35	)*0,3)*0,3)*0,3	1,047 1,047 1,047	106,23 38,82 9,01 121,10 71,17 15,77 8,42	4.8-66-1 24,53 10,05 24,53 77 41 157	2 605,94 390,17 221,13 2 006,57 1 068,44 347,17	
									353,09		6 418,29	
71	8	4.8-66-1	ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР	шкаф	2	169,11 61,80 14,35 18,90			1,047 1,047 1,047 1	354,12 129,41 30,05 37,80	4.8-66-1 24,53 10,05 24,53 5,73	8 686,47 1 300,56 737,10 216,59
72	8,1	КП	Шкаф автоматики и управления 1000x800x300, 3 ф-х. повысительных насоса по 2.2 квт Базисная стоимость: = [153 220 / 1,2] + 3% Трансп + 2% Заг.скл	шт.	1	134 144,11			1	134 144,11	1	134 144,11
73	8,2	КП	Шкаф автоматики и управления 1000x800x300, 3 ф-х. повысительных насоса по 3.0 квт Базисная стоимость: = [153 220 / 1,2] + 3% Трансп + 2% Заг.скл НР от ЗП СП от ЗП НР и СП от ЗПМ ЗТР	шт. % % % чел-ч	1 114 67 175 13,4	134 144,11			1 403,70 237,26 52,59 28,06	134 144,11 6 688,58 3 561,45 1 157,25	1 77 41 157	134 144,11 6 688,58 3 561,45 1 157,25
									269 503,10		289 899,12	
74	9	4.10-19-6	ДЕМОНТАЖ УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ: ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИЛИ БЛОК ПИТАНИЯ ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ НР от ЗП	шт. % % % чел-ч	1 114 67 175 13,4	135,22 29,20 6,76	)*0,3)*0,3)*0,3	1,047 1,047 1,047	42,47 9,17 2,72 48,42	4.10-19-6 24,53 10,04 24,53 77	1 041,85 92,08 52,08 802,22	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП от ЗП	%	67				28,45	41	427,16
			НР и СП от ЗПМ	%	175				3,71	157	81,77
			ЗТР	чел-ч	9,3		)*0,3	1,047	2,92		
									132,22		2 445,08
75	10	4.10-19-6	ОТДЕЛЬНО УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ: ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИЛИ БЛОК ПИТАНИЯ	шт.	1					4.10-19-6	
			ЗП			135,22		1,047	141,58	24,53	3 472,84
			ЭМ			29,20		1,047	30,57	10,04	306,95
			в т.ч. ЗПМ			6,76		1,047	7,08	24,53	173,62
			МР			5,11		1	5,11	5,73	29,28
76	10,1	КП	Блок бесперебойного питания АРС ВК650 Базисная стоимость: = (26 690,5 / 1,2) + 3% Трансп + 2% Заг.скл	шт.	1	23 358,78		1	23 358,78	1	23 358,78
			НР от ЗП	%	114				161,40	77	2 674,09
			СП от ЗП	%	67				94,86	41	1 423,66
			НР и СП от ЗПМ	%	175				12,39	157	272,58
			ЗТР	чел-ч	9,3			1,047	9,74		
									23 804,69		31 538,38
77	11	5.1-99-5	ШКАФЫ АВТОМАТИКИ, УСТРОЙСТВО (ПАНЕЛЬ) АВТОМАТИКИ ТИПА ПДЭ-2101	компл.	2	2 191,36		1	4 382,72	24,53	107 508,12
			ЗП						3 287,04	68	73 105,52
			НР от ЗП	%	75				3 067,90	41	44 078,33
			СП от ЗП	%	70			1	242,00		
			ЗТР	чел-ч	121				10 737,66		224 691,97
78	12	5.2-32-1	ПРОВЕРКА ВСЕГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА В РЕЖИМАХ РАБОТЫ И КОНТРОЛЯ, СДАЧА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ	комплекс	1	1 086,62		1	1 086,62	24,53	26 654,79
			ЗП	%	75				814,97	68	18 125,25
			НР от ЗП	%	70				760,63	41	10 928,46
			СП от ЗП	%	70				56,00		
			ЗТР	чел-ч	56			1			
									2 662,22		55 708,51
79	13	5.1-176-1	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ. ТОК ДО 1000 А	испытание	6	56,83		1	340,98	24,53	8 364,24
			ЗП	%	75				255,74	68	5 687,68
			НР от ЗП	%	70				238,69	41	3 429,34
			СП от ЗП	%	70				21,60		
			ЗТР	чел-ч	3,6			1			
									835,41		17 481,26
80	14	5.1-195-1	НАСТРОЙКА МОДУЛЯ АНАЛОГОВОГО ВВОДА	шт.	2	133,52		1	267,04	24,53	6 550,49
			ЗП	%	75				200,28	68	4 454,33
			НР от ЗП	%	70				186,93	41	2 685,70
			СП от ЗП	%	70				22,44		
			ЗТР	чел-ч	11,22			1			
									654,25		13 690,52
81	15		Проектирование		1	106 480,83		1	106 480,83	1	106 480,83
			Базисная стоимость: = [127 777 / 1,2]						106 480,83		106 480,83
Итого по разделу: Автоматика									1 383 273,69		1 734 155,46
Всего по смете											9 594 345,31
НДС 20%											1 918 869,07
Итого с НДС											11 513 214,38

Сдал Директор

Гиле Э.Я.

Принял Ген. директор



Инвестор	(организация, адрес, телефон, факс)	Форма по ОКУД	Код
Заказчик (генподрядчик)	ООО «Б.ТИШИНСКИЙ-10», 123557, г.Москва, Тишинский Б. переулок, д.8, стр.2 этаж 1 офис 4 (организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО	
Субподрядчик	ОП ООО «ЭкоГрад», 125212, г. Москва, Ленинградское шос-се,25,2, XVI (организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО	03794408
Стройка:	Капитальный ремонт индивидуального теплового пункта и насосной станции повышения давления в системе холодного водоснабжения жилого дома по адресу: г. Москва, Б. Тишинский пер., дом 10, стр. 1 (наименование, адрес)	Вид деятельности по ОКДП	
Объект:	Капитальный ремонт индивидуального теплового пункта и насосной станции повышения давления в системе холодного водоснабжения жилого дома по адресу: г. Москва, Б. Тишинский пер., дом 10, стр. 1 наименование	Договор подряда (контракт)	номер 1/КР/10-21 дата 11.10.2021 Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
2	16.05.2022	01.01.2022	16.05.2022

**СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ**

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, росс. руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
1	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ, в том числе:		13 781 798,13	9 594 345,31	9 594 345,31
	Акт №2				9 594 345,31
Итого без НДС			13 781 798,13	9 594 345,31	9 594 345,31
Сумма НДС 20%			2 756 359,63	1 918 869,06	1 918 869,07
Всего с учетом НДС			16 538 157,76	11 513 214,37	11 513 214,38



Генподрядчик Ген. Директор ООО «Б.ТИШИНСКИЙ-10»
МП (должность)

(подпись)

Фирог. С. В.
(расшифровка подписи)

Субподрядчик Директор ОП ООО «ЭкоГрад»
МП (должность)

(подпись)

Пиле Э.Я.
(расшифровка подписи)